



CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza delle
infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico

Ripristino e realizzazione di manufatti, briglie e argini

Prog. PAC 029 area programma A 13/4.

CUP: J48h19000670008

COMMITTENTE: AZIENDA CALABRIA VERDE

PFTE / ESECUTIVO

Elaborato:

Quadro economico

N°

GEN-05

Scala

Data

Progettista

Ing. Alfredo Mesiano

R. U. P.

Dott. Serafino Fazio

Studio di ingegneria - Via Straci vill. Bonetti Park snc - 89030 - Condofuri (RC)

Tel/Fax 0965-035829 - 339.5855827 - e-mail: studioingmesiano@gmail.com

Interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico, area programma A13/4, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria PAC 029 RC - Comuni di Africo, Staiti e Ferruzzano

Quadro Economico

IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 798 702,92
A	Lavori in appalto	
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 570 000,00
A2	Oneri Per la Sicurezza	€ 14 250,00
	Totale Lavori in appalto	€ 584 250,00
B	Somme a disposizione	
B1	Competenze tecniche per Progettazione, CSP, DL e CSE al netto del ribasso d'asta	€ 25 004,31
B2	Competenze tecniche per Consulenza Geologica al netto del ribasso d'asta	€ 4 500,00
B3	Competenze tecniche per Consulenza Archeologica al netto del ribasso d'asta	€ 500,00
B4	Competenze tecniche per Collaudo statico al netto del ribasso d'asta	€ 1 638,47
B5	Art. 45 D. Lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 11 685,00
B6	Spese di laboratorio, indagini geologiche/geotecniche, verifiche, prove di collaudo	€ 2 600,00
B7	Spese per Pubblicazione, commissioni di gara, ANAC, Oneri VIA iva compresa	€ 2 317,35
B8	Contributo Cassa Previdenziale (4% di B1+B2+B3+B4)	€ 1 265,71
B9	Imprevisti	€ -
B10	IVA sui lavori (22% di A)	€ 128 535,00
B11	IVA su Spese tecniche e Cassa Previdenziale (22% di B1+B2+B3+B4+B8)	€ 7 239,87
B12	IVA su Spese di laboratorio, indagini geologiche/geotecniche, verifiche, prove di collaudo (22% di B6)	€ 572,00
	Totale Somme a disposizione	€ 185 857,71
C	Residui di gara	
C1	Spese per nuova procedura di gara per prove penetrometriche (IVA compresa)	€ 7 501,95
C2	Somme a disposizione per ulteriori attività dell'ente appaltante	€ 21 093,26
	Totale Residui	€ 28 595,21
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 798 702,92

Il progettista

Ing. Alfredo Mesiano