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Interventi di messa in sicurezza per 1'aumento della resilienza delle
infrastrutture nei territori piu esposti a rischio idrogeologico
Ripristino e realizzazione di manufatti, briglie e argini
Prog. PAC 029 area programma A 13/4.
CUP: J48h19000670008
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di
CAL25 _AT. |dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi
N10.015.005 |igienici, avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura ... co, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti
e realizzazione basamento - noleggio mensile
6,000
SOMMANO cad 6,000 336,09 2°016,54]
2 Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di
CAL25_AT. |dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio,
N10.015.003 |avente struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e coperturain p ... 0, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
alacciamenti e realizzazione basamento - noleggio
mensile
6,000
SOMMANO cad 6,000 334,30 27005,80]
3 Recinzione area adibita a cantiere, esclusala
CAL25_AT. |segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione
N10.014.001 |in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
incluso nolo per il primo mese.
386,400 386,400
SOMMANO m 386,400 14,44 5579,62
4 Recinzione area adibita a cantiere, esclusala
CAL25_AT. |segnaleticadiurnae notturna. Noleggio oltreil primo
N10.014.007 |mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e
giunto con rete plastica rossa, calcolato a m per ogni
mese di utilizzo.
5,00/ 386,400 1'932,000
SOMMANO m 17932,000 1,20 2'318,40
5 Recinzione area adibita a cantiere, esclusala
CAL25_AT. |segnaletica diurna e notturna. Smontaggio recinzione
N10.014.004 |in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
386,400 386,400
SOMMANO m 386,400 6,03 2'329,99
6 Arrotondamento
S.o01 1,000
SOMMANO 1,000 -0,35 -0,35
Parziale LAVORI A MISURA euro 14°250,00]
TOTALE euro 14'250,00]
Reggio Calabria,
11 Progettista
Ing. Alfredo Mesiano
A RIPORTARE 14°250,00]
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